

รายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ความเป็นมา

ตามที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีจังผลการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(คพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในส่วนงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ซึ่งมีจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท พระราชนิยมถือที่ดินประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีจังผลการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (คพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.๒ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม

๓. คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถด้านกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลสั่นคลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเด็กกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียบภาษีนี้หรือทำสัญญาเก็บหนี้ระหว่างของรัฐให้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกันภารตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในราชบูรณะหรือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้มีจังเวียนซื้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนิยามการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตั้งแต่ล่าง

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหลักทรัพย์ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อต้องให้ผลประโยชน์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเกทเดียวที่จัดตั้ง ประเทหงานทาง ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุ้ลสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งและคงหลักฐานเอกสารเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยทัวหน้าที่งานที่อ้างถึง แสดงในวันยื่นข้อเสนอว่า

๓.๗.๓ ผู้บันทึกเสนอราคานิรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกรรมร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประจำตราสาร และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจกรรมร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จัดกล่าวสามารถตรวจสอบผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาแสดง เนื่องผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประการเสนอราคาก็ได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลเดิมเป็นนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประจำตราสาร เว้นแต่ ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้เข้าร่วมค้ารายได้รายนึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาเก็บหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานตั้งกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประการทราบทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๗.๕ ผู้บันทึกเสนอต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้บันทึกเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญกิจการ จำกัดท่าทางระหว่างสินทรัพย์สุทธิหรือหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบจริงแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงกตต่อห้ามเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้บันทึกเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมบัญชีกลางกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดบุคลากรของทุนจดทะเบียน โดยผู้บันทึกเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้บันทึกเสนอเป็นบุคคลธรรมชาติ ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบางส่วนในบุคลากร ๑ ใน ๔ ของบุคลากรประจำปีที่ยื่นข้อเสนอในครั้นนั้น และหากบันทึกข้อเสนอต้องจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีบุคลากรกว่าอึดครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้บันทึกเสนอไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้บันทึกเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อโอนมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีส่วนขาดส่วนที่ต้องเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของบุคลากรประจำปีที่ยื่นข้อเสนอในครั้นนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้บันทึกเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) จะเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้บันทึกเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๙

(๔.๓) งานซึ่งก่อสร้าง ที่กรมน้ำอยู่ซึ่งกลางได้เขียนทะเบียนผู้ประกบงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้าง ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกบงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนวันที่ พระราษฎร์บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและทราบวิธารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๔.๔. เงื่อนไขการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน

(๑) ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่เป็นงานจ้าง

(๒) ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะได้ ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ส่งภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามตารางการจัดทำแผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย (ภาคผนวก ๒)

(๓) ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกบงานพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศไทยย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นผลิตคือผู้ตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่ ประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุว่าพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นพัสดุที่ผลิตใน ประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ที่ออกโดยสภาพคลาหกรรน แห่งประเทศไทย

- เอกสารสินค้าที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

- หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตที่สามารถแสดงให้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

(๔) ผู้รับจ้างต้องหากเป็นผู้ประกบงาน SMEs ต้องเขียนทะเบียนและลงบัญชีรายการสินค้าและ บริการใน www.thaismegp.com ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยพร้อมแนบ หลักฐานสำเนาใบเขียนทะเบียนผู้ประกบงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

๕. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโภกสูง อําเภอหนองกี่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโภกสูงกำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาสัมภób ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการอื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลโภกสูง จะพิจารณาพัสดุโดย ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๘. กำหนดขอทราบและการจ่ายเงิน

กำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วน และชำระมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา จ้าง แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ดังนี้

- งานโครงสร้างฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง คานคอติน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานที่มีผลลัพธ์ทางด้านค่าเสื่อมอย่างต่อเนื่องต้องดำเนินการต่อไปเป็นรายเดือน ไม่ต้องรีบดำเนินการทันที
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน
 - หมวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อไป**
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๓ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๖ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
 - หมวดที่ ๓ (ราศุก้าว) จำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อไป**
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๓ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๖ วัน
 - งานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๙ วัน
 - ผลงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง พร้อมทั้งทำความสอดคล้องที่ให้ เรียบร้อย และหนนากกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย
- ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

๘. อัตราราคาปรับ

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกท่อตันที่อยู่ในไปได้รับอนุญาตจากองค์กร บริหารส่วนท่านบล็อกสูง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่างนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้าง องค์กรบริหารส่วนท่านบล็อกสูง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของราคางาน

๙. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและรับประทานความเข้ารูปของพ่อครัว

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดซื้อและรับประทานความเข้ารูปคงพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ภาระความไม่น้อย กว่า ๖ ปี นับตั้งจากวันที่องค์กรบริหารส่วนท่านบล็อกสูง ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ กรณีต้องเดินทางใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความเข้ารูปคงพร่อง

๑๐. การปรับราคาค่าจ้างก่อสร้าง

การปรับราคาค่าจ้างก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาตั้งระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่าจ้างก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ เรื่อง การพิจารณาข่าวyleo ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนา ก เลขที่ ก ๑๗๐๗/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทั้งห้าหกที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใต้ภาระเวลาที่ องค์กรบริหารส่วนท่านบล็อกสูง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๑. มาตรฐานคุณภาพ

เมื่อองค์กรบริหารส่วนท่านบล็อกสูง ได้ตัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ทดลองจ้าง ก่อสร้าง ตามประกันนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตรวจสอบว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างต้องถูกต้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ผู้ด้านการทดสอบมาตรฐานดีมีเชื่อถือได้ผู้ด้านการทดสอบมาตรฐานดีมีเชื่อถือจาก ผู้มีจัดตั้ง ระดับ ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่าง อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรรมโยธา

๙๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ๖๔ หมู่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๗๖๐๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๖๖๙๐๗๗, ๐๘๕ ๒๖๖๗๗๖ หรืออีเมล E-mail : abtkoksung@gmail.com

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวอัลภาวันย์ สีทะโล)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพิษณุ ตักดีมจกสเพชร)
นายช่างไอยราขานาอยู่งาน
(นายพีระนัย เกินกรย์ไทย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

เอกสารแผนท้ายรายละเอียดแบบรูปรายงานก่อสร้าง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและห้องเรียนอาชีพผู้สูงอายุองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ่ามกอหนองกี่ จังหวัดคุรุนวัฒน์

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้างทุกประการ รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเป็นเจ้าของค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้างที่ใช้ในการประเมินหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตั้งนิรภัยซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการหัวหน้าผู้ช่วย นักวิชาชีวะ นักวิชาชีว์ หรือคล่องจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดทำขึ้นโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้างนี้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ จะใช้สัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้างทั้งหมดที่ดำเนินการก่อสร้าง ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประการในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้ลดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้างที่ของผู้รับจ้างต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจัดสุทธิทั้ง หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเดียว หรือให้หักค่างานของจัดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างที่จ้างเหมา ก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

๙. ประมาณงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบบันทึกราคาก่อสร้าง

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างเหมา ก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

กำหนดให้	P = (PO) X (K)
กำหนดให้	P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงค์ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
PO	= ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงค์ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	= ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก เพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR	K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.045 + 0.05 \frac{It}{Io} + 0.05 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So$$

หมวดที่ ๒ งานดิน

$$๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = 0.30 + 0.05 It/Io + 0.05 Et/Eo + 0.05 Ft/Fo$$

$$๒.๒ งานทิ่นเรียง ใช้สูตร K = 0.40 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$$

๒.๓ งานเจาะระบบทิ้ง ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10At/Io + 0.10Mt/Mo - 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

หมวดที่ ๓ งานพื้นที่

๓.๑ งานพื้นที่ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานพื้นที่ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.10 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานพื้นที่ ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.10 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๔ งานพื้นที่ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๓.๖ งานไมโครสปริงเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๔ งานซ่อมบำรุง

๔.๑ งานอาคารซ่อมบำรุงไม้ร่วมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๔.๒ งานอาคารซ่อมบำรุงร่วมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๔.๓ งานบานแรหงาย TRASMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Gt/Go$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 St/So$

๔.๕ งานคอนกรีตไม้ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล้อง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo$

๔.๖ งานเจาะ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๔.๗ งานอัดฉีดบ้านปูน ใช้สูตร $K = Ct/Co$

หมวดที่ ๕ งานรัตนสารภารถปูน

๕.๑ งานวางห่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาห่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo$

๕.๑.๒ กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห่อ AC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Act/Aco$

๕.๑.๓ กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 PvCt/PvCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวแข็งห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๖.๑ กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาห่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.00lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.00Et/Eo + 0.05Ft/Fo$

๕.๖.๒ กรณีผู้รับจ้างจัดหาห่อเหล็กเหนี่ยว $K = 0.40 + 0.00lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.00Et/Eo + 0.05GIp/GIpO$

๕.๖.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.00lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.00Pet/Peo$

๕.๗ งานปรับปรุงระบบอุโนมัติสั่น้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.00lt/lo + 0.05Et/Eo + 0.05GIp/GIpO$

๕.๘ งานวางท่อ PVC ทึบหัวยศอนกรีด

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.00lt/lo + 0.00Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.00PVCl/PVCo$

๕.๙ งานวางท่อ PVC กอบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.00lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.00PVCl/PVCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.15 + 0.00lt/lo + 0.05GIp/GIpO$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ เอพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างระบบสายสั่งนรดสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๙.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.00lt/lo + 0.05Ft/Fo$

๕.๙.๒ งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.00lt/lo + 0.00Ct/Co + 0.00St/So + 0.05Ft/Fo$

๕.๙.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุบลรยไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.00lt/lo + 0.00Ct/Co + 0.00St/So$

๕.๔ งานหล่อและหอกเสาเข็นคอนกรีตอัคแรก

๕.๔.๑ งานเสาเข็นคอนกรีตอัคแรก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.00lt/lo + 0.00Ct/Co + 0.00St/So$

๕.๔.๒ งานเสาเข็นแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.00lt/lo + 0.00Ct/Co + 0.00St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ เอพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายสั่งนรดสูงระบบแรงดัน ๒๐ - ๑๐๐ KV

๕.๙.๑ กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.05lt/lo + 0.00Mt/Mo + 0.00Ct/Fo$

๕.๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05lt/lo + 0.00Mt/Mo + 0.00Ft/Fo + 0.00Wt/Wo$

ถ้ามีราคาน้ำที่รักกันจนความสุขที่ได้กับสักถูกแบ่งเป็นราคาน้ำตัวเดียวไม่ใช่

K	= ESCALATION FACTOR
It	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	= ตัวบ่งราคาน้ำหนัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	= ตัวบ่งราคาน้ำหนัก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	= ตัวบ่งราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นส่วนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ตัวบ่งราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นส่วนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	= ตัวบ่งราคาน้ำหนัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ตัวบ่งราคาน้ำหนัก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักแผนเรียบที่มีผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักแผนเรียบที่มีผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักพื้นที่ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ตัวบ่งราคาน้ำหนักพื้นที่ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	= ตัวบ่งราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ตัวบ่งราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	= ตัวบ่งราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ตัวบ่งราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Act	= ตัวบ่งราคาก๊าซเชิงพาณิชย์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	= ตัวบ่งราคาก๊าซเชิงพาณิชย์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PVCt	= ตัวบ่งราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ตัวบ่งราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIpt	= ตัวบ่งราคาก่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIpo	= ตัวบ่งราคาก่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet	= ตัวบ่งราคาก่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวบ่งราคาก่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	= ตัวบ่งราคาน้ำมันพืชที่ ۲ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ตัวบ่งราคาน้ำมันพืชที่ ۲ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

๕. วิธีการถ่ายทอดที่ใช้กัน เช่น เอกสารงานประชุม เอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์

๑. การค้านวณทำ K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขที่ขึ้นร้าคำว่าสูตรก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการค้านวณ
 ๒. การค้านวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประการรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
 ๓. การค้านวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
 ๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่องาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาด้วยกันผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่สั่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยมีเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาค้านวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่ติด ๕% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรทั่วไป ที่จะนำมายื่นในการคำนวนค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าหากค่า K ด้วยคะแนนไม่ถูกยกเว้น

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค้างงานเพิ่มหรือค้างงานลดลงซึ่งจะคำนวนได้ต่อเมื่อทราบตัวชนวนคาดว่าลักษณะร่างซึ่งนำมาคำนวนหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวนเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความทักทวงเรื่องการเงินสำนักงบประมาณ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ลีหะโภ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพิษณุ ศักดิ์มังคลเพชร)

นายช่างไขราษานาญกาน

(นายเพื่อนชัย เทียนกรย์ไหก)

เจ้าหนังงานธุรการปฏิบัติงาน